РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____________
на выполнение работ по восстановлению элементов внешнего благоустройства после выполнения работ на электросетевых объектах

г. Санкт-Петербург 






 «_____» ______________ 20__ г.

Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт» (АО «ЛЭСР»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности генерального директора Козлова Станислава Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________ (_________ «___________________»), именуемое в дальнейшем  Подрядчик, в лице  _________________________________, действующего на основании _________________, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации (СРО) ____________________________________, с другой стороны, далее в отдельности или совместно именуемые Сторона, Стороны, соответственно, на основании протокола №______________ от ____.____ 20____г. о результатах процедуры закупки на право заключения договора подряда
, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией выполнить Работы по восстановлению дорожного покрытия, тротуаров, набивных дорожек, клумб, зеленых зон и площадок, плитных покрытий, установку бортового камня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области после проведения ремонта/строительства, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ в соответствии с Договором.

1.2. Настоящий Договор определяет общие условия обязательных взаимоотношений Сторон, которые конкретизируются и уточняются Сторонами путем подачи Заказчиком Подрядчику Заявок на выполнение работ на Объектах (далее – «Заявки»), форма которых определена в Приложении №1 к настоящему Договору, во исполнение Рамочного договора.
При необходимости выполнения работ, Заказчик направляет Подрядчику на адрес электронной почты: ____________________________
, подписанную со своей стороны Заявку. При этом подтверждение получения и/или прочтения электронного письма не требуется. Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора с даты ее получения Подрядчиком. В случае если в течение 48 часов с момента направления Заявки от Подрядчика не поступило письменных мотивированных возражений о невозможности выполнения Заявки – Заявка считается принятой Подрядчиком, и он обязан, в соответствии с определенными условиями, её выполнить. Отказ Подрядчика от акцепта Заявки не допускается. При невыполнении/некачественном выполнении/несвоевременном выполнении Заявки/Заявок Заказчик вправе применить к Подрядчику меры ответственности, установленные настоящим Договором и законом.

Заявки направляются Подрядчику, исходя из потребностей Заказчика. Никакое из условий не накладывает на Заказчика обязательство направления Заявок.

1.3. Содержание и объем работ, сроки их выполнения; Объект, на котором должны выполняться работы, стоимость выполнения работ; технические, экономические и иные требования к работам по Объекту определяются Заявкой с приложением технического задания.
1.4. Результатом выполнения работ по Заявке будут являться подписанные Сторонами документы:

· акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов строительно-монтажных работ по соответствующей Заявке Заказчика;

· справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 
· исполнительная документация. 
Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре, в Заявках и приложениях.
1.5. Подрядчику известно, что настоящий Договор заключен во исполнение договорных отношений с ПАО «Ленэнерго» и в случае предъявления обоснованных претензий и/или применения санкций ПАО «Ленэнерго» к Заказчику, фактически связанных с нарушениями, допущенными Подрядчиком, Заказчик имеет право требовать, а Подрядчик обязуется оплатить соответствующие убытки и иные расходы Заказчика.    

2. Сроки выполнения работ
2.1. Период предоставления Заказчиком и получения Подрядчиком Заявок – с даты заключения настоящего Договора по ___. ___.2019
 года.
2.2. Сроки выполнения работ (начальный, конечный, промежуточный) по Объектам определяются Сторонами в Заявках.
2.3. За нарушение сроков выполнения работ (начального, конечного, промежуточного) по каждой Заявке и настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
2.4. При исполнении Заявки и/или Договора при наличии объективных причин, препятствующих выполнению работ, и отсутствии вины Подрядчика Стороны вправе письменно согласовать изменение сроков выполнения работ, установленных в Заявке без изменения срока завершения выполнения, указанного п. 2.2 настоящего Договора.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора указывается на основании Протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения Договора подряда, является предельной и составляет _____________ (_______________________) руб. ____ коп., в том числе НДС в соответствии с действующим законодательством (п.3 ст.164 НК РФ) и индексации не подлежит.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно пункту 1.1 настоящего Договора.

Цена Заявки определяется в Заявке и индексации не подлежит.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ по Заявкам.

Цена Заявки, указанная в Заявке, может быть изменена по требованию Заказчика только в сторону уменьшения по итогам определения фактической стоимости работ в случае корректировки технического задания, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

Общая стоимость всех Заявок, выдаваемых Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, не может превышать предельной цены Договора.

В случае превышения общей стоимости всех выполненных по ранее выданным Заявкам работ и стоимости работ по Заявкам, выданным Заказчиком, но не исполненным Подрядчиком, над Ценой Договора, после даты наступления такого превышения новые Заявки Заказчиком не выдаются и оплате не подлежат.
Стоимость Работ определяется фактически выполненным Подрядчиком объемом работ по Заявкам Заказчика и отражается в актах сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) с учетом коэффициента снижения инвестиционных затрат согласно выданной Заявке, генподрядного коэффициента 0,9 (ноль целых девять десятых) и коэффициента снижения____________________
), справках о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
Стоимость Работ определяется фактически выполненным Подрядчиком объемом работ по Заявкам Заказчика и локальным сметам, составленным в ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 ред. 2014», вступившими в действие с 01.02.2017 Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 257-р и отражается в актах сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справках о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

3.2. Расходы, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований, приобретением материалов и оборудования, связанных с выполнением работ, включены в цену Договора/Заявки и дополнительной оплате не подлежат. В случае превышения фактических расходов Подрядчика по выполнению работ над Ценой Договора/Ценой Заявки, Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств.

3.3. Расчеты за фактически выполненные и принятые работы производятся Заказчиком после принятия выполнения работ по каждой отдельной Заявке не позднее              90 (девяноста)
 календарных дней с даты подписания Сторонами: всех актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов работ по соответствующей Заявке Заказчика; всех справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; исполнительной документации. 
Заказчик имеет право не оплачивать принятые работы Подрядчику до
: (Вариант 1) внесения / пополнения до первоначального размера суммы денежного обеспечения исполнения обязательств Подрядчика в соответствии с гл. 9 Договора. (Вариант 2) предоставления / замены по требованию Заказчика Независимой гарантии обеспечения исполнения обязательств Подрядчика в соответствии с гл. 9 Договора. При поступлении от Подрядчика Независимой гарантии не отвечающей установленным требованиям гл. 9 настоящего Договора, Заказчик уведомляет Подрядчика о данном факте и требует предоставления надлежащей Независимой гарантии в течении 1 (одного) месяца с даты получения настоящего уведомления.

3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за вычетом стоимости возвратных материалов, остающихся в распоряжении Подрядчика. 

3.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до устранения недостатков, выявленных при их приемке.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке без согласия Подрядчика уменьшить сумму любых осуществляемых платежей по Договору на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику в соответствии с Разделом 8 Договора.
3.8. При наличии у Подрядчика просроченной дебиторской задолженности перед Заказчиком по любому договору, заключенному между Подрядчиком и Заказчиком, последний имеет право в одностороннем порядке без согласия Подрядчика произвести зачет просроченной дебиторской задолженности Подрядчика с кредиторской задолженностью, возникающей у Заказчика по настоящему Договору. При этом указанный зачет не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.9. Заказчик вправе приостановить оплату работ до момента уплаты Подрядчиком предусмотренных Договором или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещения причиненных при этом убытков.

3.10. Заказчик вправе произвести оплату работ досрочно.

4. Права и обязанности Заказчика

По настоящему Договору Заказчик обязуется:

4.1. Выдавать Подрядчику Заявки по мере возникновения необходимости в производстве работ по Объектам.

4.2. Приостановить выполнение работ по Договору/Заявке, если в процессе их выполнения будет установлена нецелесообразность дальнейшего проведения работ, и не позднее 3 (трех) календарных дней уведомить об этом Подрядчика.

4.3. Обеспечить осуществление строительного контроля за производством работ и участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.4. Осуществить приемку результатов работ в порядке, предусмотренном Договором.

4.5. Оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.6. Рассматривать представленные Подрядчиком запросы, обращения, претензии, документы и в течение 30 (тридцати) дней с момента получения последних направлять ответы или согласованные Заказчиком документы.

В случае обеспечения Подрядчика для исполнения Договора материалами, принадлежащими Заказчику, по письму Подрядчика о необходимости предоставления данных материалов, с указанием должностных лиц, ответственных за приемку материалов, и их полномочий (доверенность), Заказчик обязан передать материалы по накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15 (давальческие материалы), а также предупредить Подрядчика о готовности к доставке материалов на Объект (в случае доставки давальческих материалов напрямую от Поставщика). С момента передачи Заказчиком в пользу Подрядчика указанных в настоящем подпункте Договора материалов риск случайной гибели или случайного повреждения материалов несет Подрядчик.

Если иное не предусмотрено Договором / соглашением Сторон передача Подрядчику материалов Заказчика осуществляется на складе последнего. Доставка материалов Заказчика со склада последнего до Объекта осуществляется Подрядчиком в счет цены Договора. По окончании выполнения работ по Заявке или в другой согласованный Сторонами срок (в момент предоставления актов выполненных работ КС-2) Подрядчик обязан представить Заказчику в письменной форме отчет о расходовании материалов Заказчика (форма № М-29).

Подрядчик обязан возвратить Заказчику неиспользованные материалы одновременно с результатом выполненных Работ по Договору либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость работ / результата Работ на стоимость остающегося у Подрядчика неиспользованного материала Заказчика. 

В случае не возврата, предоставленного Заказчиком и не использованного Подрядчиком материала Подрядчик обязан выплатить его стоимость в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика счета на оплату.

В случае обнаружения Подрядчиком на момент приемки непригодности или недоброкачественности предоставляемого Заказчиком материала Подрядчик незамедлительно обязан уведомить об указанном обстоятельстве Заказчика, с целью последующего оформления представителями Сторон соответствующего акта.

5. Права и обязанности Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

5.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения Договора, письменно сообщить необходимые сведения об ответственном лице Подрядчика для взаимодействия с Заказчиком в ходе исполнения Договора.
5.2. Отказ Подрядчика от приемки Заявки не допускается.
5.3. Выполнить предусмотренные настоящим Договором и Заявками работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с согласованными объемами, требованиями технических регламентов, в сроки, установленные настоящим Договором и Заявками. Привлечение субподрядных организаций допустимо в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного письменного согласования их с Заказчиком.
5.4. Предоставить Заказчику, Укрупненный сетевой график производства работ на объекте по форме Заказчика по каждой Заявке. Ежемесячно, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику информацию о фактическом исполнении Укрупненного сетевого графика производства работ на объекте по форме отчета Заказчика. В случае отклонения от графика прилагать факторный анализ причин отклонения и предлагать мероприятия по ликвидации допущенных отставаний.

5.5. При исполнении Договора и Заявок Подрядчик в обязательном порядке руководствуются Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 г. № 875, Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010г. №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» и/или другими, равноценными (аналогичными) нормативно-правовыми актами РФ, субъекта РФ, регулирующими существо отношений Сторон. При нарушении указанной обязанности Заказчик вправе требовать, а Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в двойном размере от предъявленных Заказчику административных штрафов или иных расходов Заказчика, связанных с нарушением производства земляных, ремонтных, отдельных работ и благоустройством территории. Заказчик вправе возместить указанный штраф из сумм, подлежащих выплате Подрядчику в соответствии с Договором, направив последнему письменное уведомление.

До начала производства работ - проинформировать о начале производства работ организацию, осуществляющую содержание и техническую эксплуатацию объекта, а также владельцев инженерных сетей и сооружений (при производстве работ в охранных зонах таких объектов) и зарегистрировать ордер на производство работ (или иной разрешительный документ), выдаваемый органами государственной власти, в организациях, определенных законодательством. 

Установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, наименования Заказчика, производителя работ (подрядчика) и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов.

Оградить зону работ ограждением, соответствующим требованиям, установленным Правилами, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов, входящих в зону производства работ, установить технические средства организации дорожного движения в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.

Складирование материалов, временное хранение техники и размещение бытового городка организовать в соответствии с проектом (ПОС, ППР), особыми условиями ордера (или иного разрешительного документа), выдаваемого уполномоченным органом государственной власти.

Содержать строительную площадку (зону производства работ) в чистоте в соответствии с действующими Правилами уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-Петербурга, установленными законодательством.

Не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию строительной площадки (зоны производства работ).

Обеспечивать безопасные условия дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Обеспечить сохранность и содержание межевых, геодезических знаков, всех временных знаков, а также технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в зоне производства работ и передать Заказчику по окончании строительства по Акту. В случае утраты или повреждения (смещения) межевых, геодезических, временных знаков, Подрядчик обязан обеспечить их восстановление за свой счет.

Получить распоряжение уполномоченного органа государственной власти о временном ограничении (временном прекращении) движения транспортных средств по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга при необходимости такого ограничения (прекращения).

Соблюдать порядок и сроки временного ограничения (временного прекращения) движения транспортных средств по автомобильным дорогам Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением уполномоченного органа государственной власти в случае введения такого ограничения (прекращения).

После завершения работ с временным нарушением благоустройства в пределах срока действия ордера (или иного разрешительного документа) выполнить полное восстановление благоустройства территории, получить в уполномоченных организациях подтверждение восстановления благоустройства.

Обеспечить надлежащие условия эксплуатации не переданных ему на период реконструкции дорог и инженерных сооружений, которые используются им для обеспечения доставки материалов, оборудования и персонала для строительства.

Нести все расходы, связанные со специальными и/или временными правами на проезд, которые могут ему потребоваться, включая право на въезд на площадку.

5.6. Согласовывать с Заказчиком заказные спецификации на поставляемые материалы и оборудование в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору/Заявке.

5.7. Использовать полученные от Заказчика документы и информацию, связанные с выполнением работ, только для достижения целей, предусмотренных Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в журналы ведения работ на объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.
5.9.  В случае, если цена Договора, указанная в п.3.1 настоящего Договора, 10 000 000 (десять миллионов) рублей с учетом НДС или более, Заказчик вправе по своему усмотрению: 

            либо потребовать от Подрядчика заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - Договор страхования),

либо предъявить Подрядчику требование о возмещении расходов Заказчика на оплату страховой премии по Договору страхования. 

В качестве выгодоприобретателя в Договоре страхования должен быть указан также Заказчик в отношении рисков утраты (гибели), недостачи (ст. 929 ГК РФ) или повреждения оборудования или материалов, результатов выполненных работ в случае и с момента перехода рисков их утраты (гибели), недостачи повреждения на Заказчика.

Затраты на страхование осуществляются за счет средств Подрядчика. Заказчик не включает данные затраты в состав сводного сметного расчета и не компенсирует их.

5.10. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после выбора победителя Закупки, согласовать кандидатуру страховой организации c Заказчиком. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

5.10.1. Зарегистрирована на территории Российской Федерации.

5.10.2. Иметь действующую лицензию на право страхования строительно-монтажных рисков;

5.10.3.
Иметь действующую лицензию на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (если сведения, составляющие государственную тайну используются при реализации Договора подряда);
5.10.4.
Опыт работы на страховом рынке должен составлять не менее 10 лет;
5.10.5.
Иметь опыт участия в страховании электросетевых объектов;
5.10.6.
Не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на его имущество не должен быть наложен арест;
5.10.7.
Не должна быть включенной в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.10.8.
Иметь положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период;
5.10.9.
Размер собственных средств должен составлять не менее 3 млрд. рублей;
5.10.10.
Наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX), на уровне не ниже «ruAA-»;
5.10.11.
Наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P (не ниже «В»), Moody’s (не ниже «В1») или Fitch (не ниже «В»). При отсутствии рейтинга или несоответствия уровня рейтинга вышеуказанным требованиям размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд руб.;
5.10.12.
Наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд руб., а также подтверждение возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования.
5.11. Страхование должно покрывать все риски случайной гибели или повреждения имущества, как это указано в проекте Договора страхования. Введение дополнительных исключений или ограничений покрытия не допускается.
В дополнение к базовому страховому покрытию Подрядчик может застраховать убытки и расходы, которые Подрядчик может понести в связи с причинением материального ущерба Подрядчику по застрахованным строительным машинам и оборудованию Подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).
5.12. Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований: 
а) Страховая сумма по страхованию строительно-монтажных рисков (далее - Секция 1) в соответствии с проектом договора страхования устанавливается в размере итоговой стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость Объекта, с учетом НДС;
При изменении стоимости строительно-монтажных работ, стоимости оборудования (в том числе монтируемого оборудования Заказчика), прочих работ, материалов и имущества, составляющих стоимость объекта, и заключении соответствующего дополнительного соглашения к Договору подряда, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования об соответствующем изменении страховой суммы по Секции 1.
б) Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц (далее - Секция 2) назначается по соглашению сторон Договора, но не менее 15% (пятнадцати процентов) от полной стоимости Работ, определённой Договором подряда.
5.12.1. Период страхования строительно-монтажных работ устанавливается равным периоду от момента начала производства работ до момента ввода Объекта в эксплуатацию (в соответствии с условиями настоящего Договора). Период страхования послепусковых гарантийных обязательств устанавливается равным периоду гарантийного обслуживания (в соответствии с условиями настоящего Договора). При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ, если это влечет изменение срока ввода Объекта в эксплуатацию и, соответственно, срока гарантийного обслуживания Объекта, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о продлении сроков страхования, в порядке, установленном Договором страхования, но не позднее, чем за 2 (два) месяца до окончания срока страхования строительно-монтажных работ по действующей редакции Договора страхования (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон). 
5.12.2. В случае изменения стоимости строительных и монтажных работ, стоимости оборудования, прочих работ, материалов и имущества, Подрядчик обязан заключить дополнительное соглашение к Договору страхования о корректировке страховой суммы по страхованию строительно-монтажных работ.
5.12.3. Любые вносимые в Договор страхования изменения Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком.
5.12.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения дополнительного соглашения к Договору страхования представить Заказчику (по Акту приема-передачи):
- экземпляр такого дополнительно соглашения, а также заверенную копию платежного поручения об оплате страховой премии по дополнительному соглашению к Договору страхования с отметкой страховой организации об их получении (если по дополнительному соглашению предусмотрена оплата). 
Подрядчик обязан уведомлять страховую компанию о потенциальных страховых случаях, об изменении степени риска в срок, установленный Договором страхования. 
5.12.5. Страховой тариф по договору страхования не должен превышать 0,15 %.
5.12.6. Подрядчик обязан согласовать проект Договора страхования с Заказчиком до его фактического подписания по средствам электронной связи. 
5.12.7. Договор страхования должен быть предоставлен Заказчику до фактического начала строительно-монтажных работ.

В случае нарушения сроков предоставления Договора страхования, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства по предоставлению Договора страхования.

Подрядчик обязуется представить Заказчику по Акту приема-передачи комплект следующих документов:
- экземпляр договора страхования (заверенную копию);
- полис страхования (при наличии);
- платежное поручение об уплате страховой премии, заверенное страховой компанией.
5.12.8. В случае если страховая компания перестала отвечать требованиям, указанным в п.5.10 настоящего Договора, либо при возникновении публичной информации о рисках утраты платежеспособности и/или существенном ухудшении финансовой устойчивости, Подрядчик обязан обеспечить замену договора страхования не позднее 14 рабочих дней с даты выявления факта несоответствия требованиям.
5.12.9. Требование   о   возмещении   расходов   Заказчика   на   оплату   страховой   премии   по Договору страхования, выставленное в соответствии с  абзацем третьим п.5.9. Договора, Подрядчик обязан исполнить не позднее 30 календарных дней с момента получения требования в письменной форме, направленного в соответствии с порядком, установленным п.15.1. Договора.

           5.13. Вести общий журнал работ (Форма № КС-6) и журнал учета выполненных работ (Форма № КС-6а), своевременно оформлять исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня о времени освидетельствования скрытых работ.

           5.14. Представлять заверенные копии документов, подтверждающих стоимость приобретаемых Подрядчиком материалов и оборудования, в том числе:

· договоров, заключенных между Подрядчиком и производителем/поставщиком материалов и оборудования;

· счетов на оплату; 

· платежных поручений;

· товарно-транспортных накладных;

· счетов-фактур;

· иных документов.

В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им поставщиками импортных материалов и оборудования Подрядчик обязан предоставить по запросу Заказчика заверенные копии документов, подтверждающих завершение таможенного оформления. При отказе от предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки данного товара.

            5.15. Представить Заказчику полный комплект технической документации на поставляемое в соответствии с условиями настоящего Договора оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования в монтаж.

            5.16. При демонтаже оборудования и материалов сдать демонтируемое оборудование и материалы Заказчику в соответствии с Актом о его техническом состоянии, по форме М-35 «Акт демонтажных работ».
            5.17. Обеспечить уборку строительной площадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны, вывоз строительных отходов, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции.

            5.18. Заключить договоры на транспортировку и размещение (или использование) отходов, образующихся в процессе строительства, в том числе бытовых отходов, строительных отходов, грунта, загрязненного опасными веществами, излишек грунта, незагрязненного опасными веществами и прочих минеральных отходов с организациями, имеющими соответствующие специальные разрешения на данные виды деятельности.

            5.19. Письменно, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала установки ограждения, уведомлять Заказчика о сроках установки и демонтажа строительного ограждения вокруг земельного участка, используемого для установки сетевого сооружения.

            5.20. В случае необходимости, осуществить самостоятельное расследование и учет несчастных случаев, произошедших на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о таких случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом, самостоятельно направить сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

            5.21. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны этих лиц.
            5.22. Письменно предупреждать Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по Договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.

            5.23. Приостановить выполнение работ по Договору/Заявке, если в процессе их выполнения будет установлена неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, и не позднее 3 (трех) календарных дней с момента приостановления, письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением подтверждающих документов. При этом Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента приостановления работ принимают решение о целесообразности дальнейшего выполнения работ и по требованию Заказчика подписывают Акт о приостановлении строительства (Форма № КС-17).
При этом Подрядчик в течение 10 (десяти) дней обязан освободить строительную площадку с результатом выполненных работ от механизмов, временных сооружений и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

             5.24. От имени Заказчика (на основании предоставленных последним доверенностей), получить необходимые и достаточные разрешения / согласования и документы, в частности, ордер на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории, выдаваемый Государственной административно-технической инспекцией Санкт-Петербурга (далее – ГАТИ Санкт-Петербурга) или другим уполномоченным органом, в т. ч. его надлежащее, своевременное открытие, переоформление (до истечения срока действия ордера) по каждому Объекту и, если иное не установлено законодательством субъекта РФ, - закрытие ордера, а также оформление прав на использование территории, прилегающей к Объекту / Объектам, площадке / зоне выполнения Работ, для целей исполнения договорных обязательств (доставки и складирования материалов, оборудования, проезда техники и автотранспорта и т. п.). 

             5.25. От имени Заказчика незамедлительно, на дату подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по восстановлению благоустройства по каждому Объекту в отдельности, при условии отсутствия нарушений (факта нарушения сроков выполнения работ, определенных ордером или качества выполненных работ) уведомить ГАТИ Санкт-Петербурга или другой уполномоченный орган о завершении выполнения работ, указанных в ордере, с приложением подтверждающих документов, и подтвердить факт восстановления благоустройства по каждому Объекту в отдельности. Об указанных в настоящем пункте Договора обстоятельствах Подрядчик обязан одновременно уведомить Заказчика.

            5.26. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

            5.27. После сдачи Объекта Заказчику в течение недели или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

            5.28. Подрядчик подтверждает, что он заключил Договор на основании надлежащего изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации при проведении закупочной процедуры по заключению Договора. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности и стоимости работ.

            5.29. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний направляет Заказчику информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон», в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим законодательством РФ, Подрядчик при изменении в цепочке собственников субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

            5.30. За сутки до фактического начала выполнения работ, связанных с нарушением благоустройства территории, Подрядчик обязан уведомить Заказчика путем направления сообщения на электронную почту _________________. 
            5.31. Подрядчик обязан предоставлять документы, подтверждающие приобретение материалов и/или оборудования для выполнения работ по Договору.

            5.32. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора/соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Выполнение работ по настоящему Договору по каждой Заявке осуществляется поэтапно (ежемесячно).
6.1.1. Подрядчик не позднее 25 числа отчетного месяца представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), составленный по форме Приложения №3 к настоящему Договору, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Локальные сметы на предъявляемый объем работ в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате программы «А0», либо в другом формате, совместимом с программой «А0» и соответствующую исполнительную документацию.

6.1.2. Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления рассматривает Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3). В случае замечаний - предоставляет замечания по выполненным работам в соответствующем Акте.

6.1.3. Подрядчик не позднее числа, указанного в соответствующем Акте, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), в случае отсутствия указания в документе, подтверждающем мотивированный отказ, срока устранения замечаний, данный срок должен быть не более пяти рабочих дней с даты выставления замечаний.

6.1.4. В случае не устранения замечаний Заказчика в указанный срок, Заказчик вправе устранить данные замечания своими или привлеченными силами за счет Подрядчика, либо за свой счет с возложением на Подрядчика всех понесенных расходов, а также применить к Подрядчику штрафные санкции, установленные в Разделе 8 настоящего Договора. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

6.1.5. Подрядчик по итогам выполнения полного объема Работ по Заявке представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), журнал КС 6а, Локальные сметы на предъявляемый объем работ в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате программы «А0», либо в другом формате, совместимом с программой «А0» и соответствующую исполнительную документацию.

Заказчик не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Акта приемки объекта, подписывает его, либо предоставляет мотивированный отказ от его подписания (замечания по выполненным работам, соответствующий Акт). 

Подрядчик не позднее числа указанного в документе, подтверждающим мотивированный отказ (в соответствующем Акте), устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет Заказчику Акт приемки объекта.

В случае отсутствия указания в документе, подтверждающим мотивированный отказ, срока устранения замечаний, данный срок должен быть не более пяти рабочих дней с даты выставления замечаний.

В случае не устранения замечаний Подрядчиком  в указанный Заказчиком срок, последний вправе применить к Подрядчику санкции, установленные настоящим Договором

6.2. Заказчик в целях предупреждения недостатков и нарушения сроков выполнения работ в течение действия настоящего Договора вправе проверять ход и качество выполнения работ, соблюдение норм пожарной безопасности, строительных норм и правил без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик осуществляют контроль за выполнением работ, которые в соответствии с технологией строительства не могут быть проконтролированы после выполнения других работ (скрытые работы), безопасностью строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

По результатам проведения контроля составляются Акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков, указанных выше работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения Акты освидетельствования составляются после устранения выявленных недостатков.

6.4. По завершении всех работ по настоящему Договору/Заявке, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

6.5. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение Рабочей и Приемочной комиссии и обеспечивает участие в них представителей уполномоченных государственных органов и иных организаций.

6.6. Приемка законченных работ по Заявке оформляется Актом приемки объекта.
6.7. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется Соответствующий Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной или экспертом по выбору Заказчика.

6.7.1. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в соответствующем акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.7.2. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

6.8. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.9. Датой сдачи объекта считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки объекта Приемочной и Рабочей комиссиями.

6.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента утверждения Заказчиком Акта приемки объекта Приемочной и Рабочей комиссиями, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком соответствующего Акта.

6.11. Не позднее пяти календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по каждой Заявке (документа, подтверждающего выполнение работ по Заявке) Подрядчик обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ.
7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации результата работ по каждому Объекту по каждой Заявке устанавливается не менее 3-х лет с момента подписания Акта приемки объекта, в том числе эксплуатирующей организацией.

7.2. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных работ составляется двухсторонний акт. Для составления акта Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в пятидневный срок со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок Заказчик вправе составить односторонний акт, один экземпляр которого направляется Подрядчику. В течение срока, указанного в одностороннем акте Подрядчик обязан устранить за свой счет обнаруженные дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, либо возместить затраты на их устранение. 

7.3. Гарантийный срок продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков.

7.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.
8. Ответственность сторон

8.1. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору в целом, а равно и по каждой Заявке, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить:

8.1.1. За нарушение сроков выполнения работ (в том числе работ по этапам) - пени в размере 0,1% от стоимости работ по Заявке за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, не более 10% от цены Договора; 

8.1.2. в случае превышения сроков выполнения работ свыше 30 (тридцати) календарных дней, в дополнение к п. 8.1.1 Договора - штраф в размере 10 % от стоимости работ по Заявке;

8.1.3. в случае превышения сроков выполнения работ свыше 60 (шестидесяти) календарных дней, дополнительно к санкциям, предусмотренным пунктами 8.1.1, 8.1.2 Договора - штраф в размере 0,5 % от цены Договора;
8.1.4. за задержку устранения недостатков работ и/или задержку возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков, - пени в размере 1 (один) % от стоимости работ по Заявке, за каждый день просрочки.
8.1.5. за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости работ по Заявке за каждый день просрочки;

8.1.6. в случае невывоза (неполного вывоза) отходов и/или мусора в течение недели или иного согласованного с Заказчиком срока после подписания Акта приемки объекта, предусматривается штраф в трехкратном размере от стоимости работ по Заявке;
8.1.7. за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2 (ноль целых две десятые) % от цены Договора за каждые 10 (десять) дней просрочки до фактического исполнения обязательства;
8.1.8. в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.п.5.14, 5.15, 5.27 настоящего Договора – штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай неисполнения;
8.1.9. в случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от цены Договора;

8.1.10. за отказ Подрядчика от приемки Заявки от Заказчика одновременно с расторжением Договора - штраф в размере 3 (трех) % от Цены Договора.

8.2. В случае не устранения Подрядчиком, в согласованные Сторонами сроки, выявленных допущенных недостатков, в соответствии с п. 6.1.4 Договора – штраф в размере 30 (тридцать) % стоимости работ по устранению недостатков.
8.2.1. В случае несоблюдения/нарушения Подрядчиком своих обязательств, принятых в соответствии с п.п. 5.18 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика штраф в размере:

· 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с установлением срока устранения нарушений не более семи календарных дней с момента направления требования об устранении нарушений Подрядчику;

· при повторном нарушении - 1 000 000 (один миллион) рублей с установлением срока устранения нарушений не более семи календарных дней с момента направления требования об устранении нарушений Подрядчику;

· при нарушении в третий раз - Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

8.3. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 (одна трехсотая) ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3 (трех) месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

8.4. Убытки, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Подрядчиком в полной сумме, сверх штрафных санкций, которые могут быть предъявлены за нарушение обязательств по Договору.
8.5. Заказчик несет ответственность по Договору в размере реального ущерба.

8.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.7. В случае предъявления к Заказчику требований от органов государственной власти, Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Подрядчик в безусловном бесспорном внесудебном порядке компенсирует Заказчику все штрафы, неустойки, пени, убытки, включая упущенную выгоду, проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное обогащение, судебные издержки и расходы по письменному требованию Заказчика в течение пятнадцати календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования Подрядчику.
8.8. За нарушения обязательств, указанных в разделе «Соблюдение требований охраны труда», Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.9. В случае если нарушение Подрядчиком обязательств, установленных разделом «Соблюдение требований охраны труда» привело к материальному ущербу/убытку Заказчика, Подрядчик обязуется возместить соответственно потраченные Заказчиком денежные средства.
8.10. В случае несоблюдения/нарушения Подрядчиком обязательств, принятых в соответствии с пунктами 5.5 и 5.29 настоящего Договора, Подрядчик в безусловном бесспорном внесудебном порядке компенсирует Заказчику все штрафы в порядке, предусмотренном в пункте 8.15 Договора.
8.11. Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 10% от цены Заявки к Договору, указанной в п. 3.1 Договора, за выполнение работ ненадлежащим образом оформленными или несвоевременно предоставленным(и) Актом(ами) выполненных работ/ законченного строительством объекта, либо без первичных документов. 

8.12. Подрядчик обязуется возместить реальный ущерб, понесенный Заказчиком в случаях:

· предоставления первичных бухгалтерских документов, оформленных с нарушением законодательства, в том числе ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»;

· предоставления счетов-фактур, оформленных с нарушением законодательства, в том числе п. 3 ст. 168, п.п. 5, 5.1, 5.2. и 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»;

· указания в вышеперечисленных документах неверной суммы НДС.

Под реальным ущербом в настоящем пункте понимается, в том числе, дополнительно взысканные налоги, сборы, пени, суммы невозмещенных налогов и иных аналогичных доначислений, осуществлённых налоговыми органами в связи с вышеизложенными нарушениями в счетах-фактурах, первичных и иных документах. Основанием для возмещения реального ущерба является обращение Заказчика о таком возмещении с приложением решения(ий) налоговых органов и/или судов, которыми подтверждается сумма реального ущерба.

8.13. В случае если допущены нарушения законодательства и условий настоящего Договора (п.5.3 настоящего Договора) при привлечении к выполнению работ субподрядных организаций, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
8.14. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств, установленных в п. 7.2 настоящего Договора, Заказчик вправе устранить обнаруженные в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты) качества результата выполненных Работ своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших и подтвержденных документально расходов, включая расходы на восстановление Объекта. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 500 000(пятьсот тысяч) рублей.

8.15. Указанные в настоящем разделе штрафы, неустойки, пени, убытки, включая упущенную выгоду, проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное обогащение, судебные издержки и расходы могут быть удержаны Заказчиком в безусловном бесспорном внесудебном порядке из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком по настоящему договору работы. 
9. Обеспечение обязательств Подрядчика

9.1. (Вариант 1) Заказчик устанавливает требование о внесении денежных средств Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика
, которые определены в настоящем Договоре. 

9.2. Размер внесенных денежных средств в качестве обеспечения исполнения указанных обязательств (далее по тексту также – Сумма обеспечения исполнения) составляет ________________ (________________) рублей (10 % (десять процентов) от Цены Договора, указанной в преамбуле настоящего Договора
 (далее – Закупка)). Стороны подтверждают, что указанная Сумма обеспечения исполнения не является задатком. 

9.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств должна быть зачислена на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе «Адреса, реквизиты и подписи Сторон», в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения в единой информационной системе протокола, на основании которого принято решение о заключении настоящего Договора.

            9.4. Сумму обеспечения исполнения Заказчик (возвращает путем перечисления денежных средств на расчетный счет, реквизиты которого указаны в Разделе __ (указывается номер раздела «Адреса, реквизиты и подписи Сторон») после исполнения всех обязательств Подрядчиком по Договору. Основанием для возврата Суммы обеспечения исполнения является письмо Подрядчика о наступлении вышеуказанного обстоятельства. Письмо Подрядчика должно содержать реквизиты настоящего Договора, а также должны быть приложены документы, свидетельствующие о полном выполнении всех обязательств Подрядчика. В течение двадцати рабочих дней со дня получения указанного письма происходит возврат денежных средств, либо предоставляется мотивированный отказ.

           9.5. В случае неисполнения/некачественного/несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, принятых по Договору и предъявления Подрядчику претензий, рекламаций, неустоек (штрафов, пеней) применения иных санкций, предусмотренных договором и Гражданским кодексом РФ, из Суммы обеспечения исполнения, указанной в п. 9.2, Заказчиком может быть удержана сумма денежных средств, рассчитанных в соответствии с условиями настоящего Договора. При этом Сумма обеспечения исполнения уменьшается на рассчитанную сумму денежных средств.

           9.6. В случае удержания/уменьшения Суммы обеспечения исполнения Заказчик в адрес Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты удержания/уменьшения направляет соответствующее уведомление об удержании/уменьшении Суммы обеспечения исполнения и требование о пополнении Суммы обеспечения исполнения до размера, указанного в п. 9.2 настоящего Договора.

            9.7. Подрядчик обязан пополнить размер Суммы обеспечения исполнения до первоначального размера, указанного в п. 9.2 настоящего Договора, не позднее пяти календарных дней с даты направления уведомления об удержании/уменьшении. В случае если Подрядчиком не выполнено требование по пополнению до первоначального размера Суммы обеспечения исполнения в указанный срок, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

            9.8. На все суммы, указанные в настоящем Разделе, Подрядчик обязуется не начислять проценты за пользование чужими денежными средствами, также обязуется не предъявлять требования об их взыскании, либо взыскании неосновательного обогащения, убытков.

            9.1. (Вариант 2) Заказчик устанавливает требование о предоставлении Подрядчиком безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика Независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика, которые определены в настоящем Договоре (далее по тексту - Независимая гарантия). 

            9.2. Независимая гарантия должна быть выдана кредитной организацией, отвечающей следующим требованиям:

· Кредитная организация обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданную Банком России;

· Кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

· Кредитная организация входит в перечень, кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплексами безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 Федерального закона от 21.06.2014 г. №213-ФЗ;

· Собственный капитал кредитной организации превышает либо равен 9 млрд. рублей и активы кредитной организации превышают, либо равны 50 млрд. рублей.

9.3. В случае, если гарант перестал отвечать требованиям п.9.2. Договора, либо при возникновении публичной информации о рисках утраты платежеспособности и/или существенном ухудшении финансовой устойчивости гаранта, Подрядчик обязан обеспечить замену независимой гарантии не позднее 14 рабочих дней с даты выявления факта несоответствия независимой гарантии (письменное уведомление Заказчика).

9.4. В Независимой гарантии должны быть указаны: 

· дата выдачи; 

· принципал; 

· бенефициар; 

· гарант; 

· основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;

· денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения;

· срок действия гарантии;

· обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

9.5. Независимая гарантия должна быть предоставлена Заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения в единой информационной системе протокола, на основании которого принято решение о заключении настоящего Договора.

Независимая гарантия выдается на сумму________________ (________________) руб. ___ коп. (10% от цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора)
.

9.6. Дата начала действия Независимой гарантии – не позднее даты заключения настоящего Договора.   

Дата окончания действия Независимой гарантии –дата выполнения полного объема работ по Договору плюс 90 (девяносто) календарных дней. 
При увеличении сроков выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан обеспечить предоставление Независимой гарантии (продление/замена) с учетом новых сроков выполнения работ, но не позднее 90 (девяносто) календарных дней до окончания срока ее действия.

9.7. В случае неисполнения/некачественного/несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, принятых по Договору и предъявления Подрядчику разногласий в виде претензий Заказчик вправе предъявить, Независимую гарантию к оплате.
9.8. При поступлении от Подрядчика Независимой гарантии не отвечающей установленным 

требованиям главы 9 настоящего Договора, Заказчик уведомляет Подрядчика о данном факте. Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления предоставить Заказчику Независимую гарантию, отвечающую установленным требованиям главы 9 настоящего Договора.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств и их последствий.

10.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы время, определенное для выполнения обязательств Сторонами, переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом ни одна из Сторон не вправе выдвигать по отношению к другой Стороне требования компенсации за понесенные в связи с таким расторжением убытки.

11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
11.1. Договор действует с даты его заключения Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Любые изменения и дополнения условий Договора, его приложений и дополнений должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписаны Сторонами и с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения становятся неотъемлемой частью Договора.
11.3. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его путем направления письменного уведомления Подрядчику, в том числе, в случаях:

· отказа Подрядчика от приемки Заявки от Заказчика;
· неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.п.5.12, 5.27 настоящего Договора;
· задержки Подрядчиком начала/просрочки выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, включая сроки выполнения этапов работ, по Договору;

· несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
· прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика к соответствующим видам работ; 

· ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;
· в случае если допущены нарушения законодательства при привлечении к выполнению работ субподрядных организаций;
· в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

· по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор будет считаться расторгнутым, в том числе, по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом с даты, указанной в уведомлении Заказчика о расторжении Договора. 

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. При расторжении Договора выплаты, за исключением выплат за фактически выполненные и принятые работы, Заказчиком не производятся. 
11.4. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику результаты работ и все иное, связанное с выполнением работ.
11.5. По истечении срока действия Договора и (или) израсходования более чем на 75 (семьдесят пять) % суммы, указанной в п. 3.1 Договора, в случае, если качество оказываемых (выполняемых) услуг (работ) Подрядчиком соответствуют требованиям Заказчика, взаимоотношения сторон могут быть продлены путем подписания дополнительного соглашения. При этом цена Договора может быть увеличена на сумму, не превышающую цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

12.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным. Срок для рассмотрения претензий по Договору - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии.

12.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. Соблюдение требований охраны труда

13.1. Во исполнение установленных требований по охране труда Подрядчик принимает следующие обязательства:

· обеспечить обучение и аттестацию работников в специализированных организациях, имеющих лицензию на поведение обучения в области охраны труда и других, необходимых по технологии работ специальных правил;

· в соответствии со Стандартом OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья персонала (далее по тексту - стандарт ОАО «Ленэнерго» СТО – 13 – 2011) до начала выполнения работ предоставить необходимые документы и пройти инструктаж;

· обеспечить работников средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с установленными нормами;

· проводить необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по охране труда;

· не допускать к работе/отстранять от работы работников, появившихся на строительной площадке (на Объекте) в состоянии алкогольного/наркотического/ токсического опьянения, а также нарушающих иные требования норм и правил по охране труда;

· по окончании выполнения работ производить уборку строительной площадки (площадки производства работ);

· информировать Заказчика о происшедших с работниками Подрядчика несчастных случаях, микротравмах, профессиональных заболеваний, технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с оборудованием/материалами; происшествиях, которые являются предпосылками к несчастным случаям не позднее одного рабочего дня, следующего за днем происшествия, а также не позднее 30 минут с момента происшествия по телефону и электронной почте тел.: +7 (812) 493-95-45; _____________________.

· использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент и материалы, отвечающим требованиям, определенным Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и другим нормам.

13.2. Представителем Подрядчика, осуществляющим надзор и контроль за соблюдением соответствия требованиям охраны труда, промышленной безопасности и окружающей при выполнении работ является ___________________________________
.
13.3. Заказчик вправе приостанавливать выполнение работ в случае обнаружения фактов нарушения обязательств Подрядчика, указанных в настоящем разделе. При этом сроки выполнения работ не продлеваются на период, потраченный на устранение замечаний.

14. Антикоррупционная оговорка

14.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

14.2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой Заказчика, полностью принимает ее положения и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

14.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1-14.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 14.1, 14.2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

14.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 14.1, 14.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 14.3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Особые условия. Заключительные положения

15.1. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде письма по электронной почте, почтового отправления в виде заказного письма по адресу, указанному в Договоре либо курьерской связью. 

При этом уведомления, связанные с исполнением Договора, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

15.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне. 

15.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до подписания Акта приемки объекта несет Подрядчик.

15.4. С момента получения ордера ГАТИ, либо с момента начала работ, либо с момента подписания документа, являющегося основанием начала выполнения работ на Объекте ответственность за состояние нарушенной территории, обеспечение безопасности и возможные последствия, как-то: дорожно-транспортное происшествие, несчастный случай, нанесение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и т.д., несёт Подрядчик. В случае привлечения Заказчика / представителя Заказчика к ответственности, Подрядчик обязан возместить убытки в размере сумм, выплаченных Заказчиком в пользу третьих лиц, в течение 10 (десяти) дней с момента получения требования Заказчика.

15.5. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных в Договоре, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента изменений. Сторона, нарушившая данное обязательство, обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей претензии.

15.6. Договор составлен на ____ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.

15.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1 – Форма заявки на выполнение работ.

Приложение №2 – Форма Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).

Приложение №3 – Техническое задание.

Приложение №4 – Сведения о цепочке собственников лица / стороны договора.
Приложение №5 – Анкета об установлении признака взаимозависимости юридических/ физических лиц.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

	Заказчик: АО «ЛЭСР»
	Подрядчик:

	Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
	

	Почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, лит. А, 23-Н 
	Почтовый адрес:

	Фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, лит. А, 23-Н 
	Фактический адрес:

	ИНН 7826704892, КПП 781001001
	ИНН ____________, КПП ____________

	Тел.: (812) 493-95-45
	Тел.:

	E-mail: lesr@lenenergo.ru 
	E-mail:

	Р/с 40702810155040006429
	Р/с

	Банк: Северо-Западный Банк ПАО «Сбербанк», г. Санкт-Петербург
	Банк:

	К/с 30101810500000000653
	К/с

	БИК 044030653
	БИК

	ОГРН 1027810229754
	ОГРН

	ОКПО 50892920
	ОКПО

	ОКТМО 40375000
	ОКТМО


	Подписи и печати Сторон

	Заказчик: АО «ЛЭСР»
	Подрядчик: 

	И.о. генерального директора
	

	
	

	_________________ / С.А. Козлов /
	_________________ / ______________ /

	М.П.
	М.П.


� Записывается в случае заключения Договора по результатам процедуры закупки


� Заполняется Подрядчиком; указывается электронный адрес почты ответственного за выполнение договорных обязательств со стороны Подрядчика должностного лица; в случае изменения данного электронного адреса Сторонами по инициативе Подрядчика заключается соответствующее дополнительное соглашение к Договору.


� Отсчитывается один год и 20 календарных дней со дня подписания итогового протокола, составленного по результатам закупочной деятельности.


� Указывается показатель в соответствии с предложением Подрядчика на закупочной процедуре, указанной в преамбуле настоящего Договора


� В случае заключения Договора с Подрядчиком, который является субъектом малого или среднего предпринимательства (далее - СМП), записываются (а равно применяются) слова «не позднее 30 (тридцати)»


� Выбирается один из вариантов в зависимости от того, какой вид обеспечения выбрал Подрядчик.


� Раздел указывается только в случае, если стоимость работ по договору превышает 10 000 000,00 рублей с НДС. Указывается либо Вариант 1, либо Вариант 2, в соответствии с решением Подрядчика. В случае, если стоимость работ по договору не превышает 10 000 000,00 рублей с НДС, то данный раздел удаляется с изменением нумерации разделов и пунктов.


� В платежном поручении в графе «Назначение платежа» рекомендуется указать «Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика в рамках договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры №_______ (ЕИС), а также «НДС не облагается».


� В случае заключения Договора по результатам проведения закупочной процедуры, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (подпункт «б» п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)), указывается 5 (пять) % от цены Договора.


� В случае заключения Договора по результатам проведения закупочной процедуры, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства (подпункт «б» п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)), указывается 5 (пять) % от цены Договора.


� Заполняется Подрядчиком; указывается ответственный представитель Подрядчика, осуществляющий надзор и контроль за соблюдением соответствия требованиям охраны труда, промышленной безопасности и окружающей при выполнении работ. 


 







